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ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______
на выполнение дноуглубительных работ

г. ___________





                           «____» ________20___г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт», именуемое                         в дальнейшем «Генподрядчик», в лице ____________, действующего на основании ___________, с одной стороны и ________________именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице_________, действующего на основании________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор подряда (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины, используемые в настоящем Договоре:

«Объект»-_______________________; 

«Работы» - все виды дноуглубительных работ, проводимые для ____________ проектных параметров Объекта, включая подготовительные и обеспечивающие мероприятия, являющиеся предметом Договора и подлежащие выполнению Генподрядчиком на Объекте;

 «Уполномоченное лицо Заказчика» - лицо, назначенное при необходимости Заказчиком на период исполнения Договора для контроля Работ, решения организационных и технических вопросов с правом подписания документов от имени Заказчика, необходимых для исполнения Договора;

«Уполномоченное лицо Генерального подрядчика (Генподрядчик)» - лицо, назначенное при необходимости Подрядчиком на период исполнения Договора для контроля Работ, решения организационных и технических вопросов с правом подписания документов от имени Подрядчика, необходимых для исполнения Договора;

«Цена Договора» - общая стоимость Работы, включающая в себя в том числе: все расходы, налоги и сборы необходимые для ремонта Объекта, компенсацию всех видов издержек, оплату любых лимитированных и непредвиденных работ, а также всех затрат, связанных с рисками Генподрядчика при исполнении обязательств, предусмотренных Договором; все эксплуатационные расходы, производственные остановки и простои дноуглубительной техники;

вознаграждение Генподрядчика и привлекаемых им для выполнения отдельных работ субподрядчиков; все возможные другие затраты, которые возложены на Генподрядчика в соответствии с условиями Договора;

«Техническое задание» - документ, разработанный в соответствии с требованиями «Технической инструкции по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08- 94) и «Ведомственного положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений на морском транспорте» (Р 31.3.08-04), который содержит основные условия и технические требования к производству Работ, а также промерный планшет участков Работ в масштабе 1:500 с указанием границ участков и подходов к ним;

«Участок дноуглубительных работ» (УДР) – выделенная часть Объекта, согласно Технического задания;

«Локальный участок» - выделенная часть участка, на который выдано техническое задание для проведения работ в будущем месяце;   

«Дноуглубительная техника» - все виды дноуглубительной техники, вспомогательных плавательных средств, другие машины, механизмы, оборудование, временные передвижные источники энергии, а также все приборы, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастка, привлекаемые для производства и обеспечения Работ;

«Исполнительная документация» - проект производства работ, общий журнал работ, а также другая документация, предусмотренная «Технической инструкцией по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94);

«Субподрядчик» - специализированная подрядная организация, привлекаемая Подрядчиком по договору для выполнения на Объекте отдельных видов работ;

«Акт практического завершения Работ» - документ, подтверждающий завершение Генподрядчиком Работ и сдачу Объекта Заказчику;

«Период работ» - период с даты вступления договора в силу и до даты исполнения всех условий договора; 

«Срок выполнения работ» - период, за который должны быть выполнены работы,  предусмотренные настоящим договором;
«Третьи лица» - юридические и физические лица, не связанные со Сторонами обязательствами по Договору.
«Проектная документация на проведение дноуглубительных работ» - документация, предоставленная Заказчиком и разработанная в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации                                   и требованиях к их содержанию», «Заключение государственной экологической экспертизы» - документ, подтверждающий, что намечаемая деятельность соответствует требованиям природоохранного законодательства Российской Федерации.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Заказчик поручает, а Генподрядчик обязуется выполнить Работы собственными и/или привлеченными силами и средствами и сдать Объект с параметрами указанными в Техническом задании (Приложение № 1) (но не противоречащими техническим параметрам, указанным в паспорте Объекта).

2.2. Генподрядчик подтверждает, что получил исчерпывающую информацию в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, которые могут повлиять на сроки исполнения и цену Договора.

2.3. Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

2.4. Общий объем Работ на Объекте с учетом допустимых переборов составляет _______тыс. м3 грунта.

2.5. Фактический объем дноуглубления определяется и оплачивается по результатам приемо-сдаточных промеров глубин на Объекте, выполняемых Заказчиком (в присутствии представителя Генподрядчика) до начала и по окончании ремонтного дноуглубления.

3. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
3.1. Обмен информацией между Сторонами по вопросам исполнения Договора, получение подтверждений и согласований осуществляется в письменной форме.

4. СТАНДАРТЫ
4.1. Работы должны соответствовать стандартам и иным обязательным требованиям, установленным и действующим в настоящее время на территории Российской Федерации. При этом преимущество в применении имеют новейшие (более поздние по действию во времени) из них.

5. Использование договорной документации и информации

5.1. Одна Сторона не вправе без предварительного письменного согласия другой Стороны раскрывать содержание Договора Третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда предоставление такой информации является обязательным.
6. ГАРАНТИИ
6.1. Генподрядчик гарантирует после выполнения Работ, предусмотренных Договором, достижение на момент приемки Работ параметров Объекта, указанных в Техническом задании (Приложение № 1) и возможности эксплуатации Объекта в соответствии с его прямым назначением.
6.2. Генподрядчик несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации за недостатки (дефекты), допущенные при выполнении Работ.

6.3. Если будет обнаружено, что Работы не выполнены или выполнены ненадлежащим образом, и это является следствием неудовлетворительного исполнения своих обязательств Генподрядчиком, последний обязан за свой счет в порядке и в сроки согласованные с Заказчиком устранить выявленные дефекты, если не докажет, что они произошли не по его вине.

6.4. В данном случае Заказчик совместно с Генподрядчиком в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения (выявления) недостатков (дефектов) составляют Акт о недостатках (дефектах).

7. ЦЕНА ДОГОВОРА
7.1. Цена настоящего Договора определяется Сметой (Приложение № 2) и составляет _________ (________) рублей, в т.ч. НДС 22% - _______ (_______) рублей (либо освобожден от уплаты НДС) и определяется из расчета выполнения ремонтных дноуглубительных работ в объеме, установленном п. 2.4. настоящего Договора и стоимости разработки и транспортировки 1 м3 грунта _____ (_____) рублей, в том числе НДС 22% - ______ (_______) рублей.
7.2. Цена работ по разработке и транспортировке 1 м3 грунта при производстве дноуглубительных работ является твердой и изменению не подлежит.
7.3. Цена Договора включает все возможные расходы Генподрядчика, связанные с исполнением обязательств по Договору, страхованием рисков, уплатой налогов и сборов, установленных в Российской Федерации, а также компенсацию всех возможных издержек: накладные расходы, сметную прибыль, стоимость временных зданий и сооружений, затраты на удорожание работ, с учетом неблагоприятных погодных условий, затраты на удорожание ГСМ, платежи за негативное воздействие на окружающую среду от работы дноуглубительной техники, другие лимитированные и прочие работы, налоги и затраты, а также любые непредвиденные работы и затраты, связанные с рисками Подрядчика.
7.4. Стоимость разработки и транспортировки 1м3 грунта при производстве дноуглубительных работ включает все возможные эксплуатационные расходы и простои Дноуглубительной техники, в том числе:

- по мобилизации и демобилизации Дноуглубительной техники;

- по базированию и укрытию плавучих средств;

- на переходы земкараванов внутри порта и рейда на расстояние до _____ км;

- на оплату охранных буксиров на участках дноуглубительных работ, потенциально опасных в навигационном отношении;

- на оплату буксиров, привлекаемых в состав земкаравана для переходов, требующих оформления выхода из порта;

- на установку и демонтаж объектов временной навигационной обстановки в районе производства работ, подводного отвала и путях движения к нему;
- на удаление посторонних предметов, обнаруженных при обследовании и препятствующих производству дноуглубительных работ;

- на выполнение контрольных промеров глубин;

- в связи с производственными остановками, предусмотренными «Технической инструкцией по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94), за исключением причин, которые согласно пункту 9.7 Договора отнесены на счёт Заказчика. 

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ
8.1. Оплате подлежат Работы, фактически выполненные Генподрядчиком и принятые Заказчиком.

8.2. Заказчик производит оплату Работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика, указанный в разделе 23 настоящего Договора в следующем порядке: 
8.2.1. Авансовый платеж в размере 30% от цены Договора, что составляет ________ (_______) рублей в течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения Договора, на основании выставленного  Генподрядчиком счета на оплату. 

8.2.2. Последующие платежи осуществляются ежемесячно по фактическому выполнению Работ, 
в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ (по форме Приложения № 4) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме Приложения № 5), на основании выставленного Генподрядчиком счета на оплату и счета-фактуры.

8.3. Стоимость авансового платежа засчитывается в счет оплаты выполненных Работ путем пропорционального ежемесячного удержания от стоимости Работ, выполненных за оплачиваемый календарный месяц до момента его полного погашения.

8.4. Документы, указанные в п.п. 8.2.2 Договора выставляются Генподрядчиком Заказчику не позднее каждого 5-го числа месяца, следующего за отчетным. 
8.5. Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.п. 8.2.2 Договора, обязан их рассмотреть и подписать, либо направить Генподрядчику мотивированный отказ от приемки Работ с указанием выявленных недостатков (дефектов) в Работах и сроков их устранения. 

Подрядчик обязан в указанный Заказчиком срок исправить выявленные недостатки (дефекты) и вновь представить работу к приемке. 

8.6. Если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.п. 8.2.2 Договора, не предоставил мотивированный отказ от приемки Работ и  не подписал акт выполненных работ, работы считаются выполненными и подлежат оплате.

8.7. Заказчик и Подрядчик в течение 20 рабочих дней с даты окончания выполнения Работ проводят сверку взаиморасчетов по Договору с подписанием акта сверки.
 9. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
9.1. Работы выполняются Генподрядчиком в соответствии с Календарным графиком (Приложение № 3) в течение __________ (______) дней с даты заключения Договора.

9.2. Генподрядчик вправе закончить Работы раньше указанной в пункте 9.1 настоящего Договора даты при условии достижения параметров Объекта, указанных в Техническом задании.
9.3. Стороны имеют право продлить срок выполнения Работ в случае наступления неблагоприятных погодных условий (скорости ветра более 10 м/с и волнении моря более  2 баллов), наступлении иных обстоятельств, делающих невозможным завершение работ в срок, предусмотренный договором, путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору, при условии предоставления  Заказчику надлежаще оформленных документов, подтверждающих наличие указанных выше обстоятельств.

9.4. Срок действия Договора продлевается на количество дней действия обстоятельств, препятствующих выполнению Работ.

9.5. При извлечении крупногабаритных, либо опасных включений, требующих затраты значительного промежутка времени, срок сдачи объекта отодвигается пропорционально количеству времени, затраченному на извлечение предметов.

9.6. При вынужденном простое Генподрядчика по вине Заказчика, срок сдачи Объекта продляется на время простоя.
9.7. Срок выполнения работ подлежит безусловному продлению по следующим причинам:

- перерывы в работе по гидрометеорологическим причинам;

- необходимость пропуска судов либо иные ограничения работ на акватории;

- ожидание разрешения на движение судна, его заход или выход в порт (за исключением случаев запрета на вход в порт либо движение судна по причине отсутствия судовых документов либо немореходного состояния судна);

- запреты на работу, установленные уполномоченными органами;

- очистка черпаковой цепи, рамы и нижнего черпакового барабана, грунтоприемных устройств и других судовых технических средств и конструкций от предметов захламления, которые должны быть обнаружены и извлечены Заказчиком при проведении водолазного обследования, проводимого до начала дноуглубительных работ.
9.8. В период действия оснований для продления срока выполнения работ, указанных в пункте 9.7 Договора, помимо цены, установленной по договору за извлечение и транспортировку 1м³ грунта, Заказчик обязан компенсировать следующие затраты Генподрядчика:

- на содержание дноуглубительной техники, ее судовых команд и производственного персонала Генподрядчика в период простоя по вышеуказанным причинам;

- на ремонт повреждений судовых технических средств и конструкций дноуглубительной техники, вызванных захватом (засасыванием) предметов захламления (любых предметов помимо грунта, извлеченных в ходе работ).
                                                       10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕНПОДРЯДЧИКА
10.1. В течение пяти рабочих дней после заключения Договора назначить при необходимости Уполномоченное Генподрядчика и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с приложением доверенности или иных документов, подтверждающих его полномочия.
10.3. В соответствии с требованиями «Технической инструкции по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94) и проектной документацией (предоставляемой Заказчиком), получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, разработать проект производства работ (ППР). Представить его на согласование Заказчику не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала мобилизации дноуглубительной техники.

10.4. Согласовать с Капитаном морского порта ____________ места базирования и укрытия дноуглубительной техники при получении штормового предупреждения.

10.5. В соответствии с ППР обеспечить выполнение Работ в условиях действующего морского порта и не создавать препятствий его нормальному функционированию.

10.6. В соответствии с частью 2 статьи 4 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации для проведения Работ привлекать Дноуглубительную технику под флагом Российской Федерации.

10.8. Осуществить мобилизацию, включая переход земкараванов на участок выполнения дноуглубительных работ, а также их демобилизацию, включая переход в порты их базирования по окончанию Работ. Не позднее, чем за трое суток до начала Работ информировать Заказчика о постановке земкаравана на участок Работы.

10.9. Обеспечить за свой счет выставление, при необходимости, дополнительного навигационного оборудования для обеспечения безопасности мореплавания в районе выполнения Работ, подводного отвала и путях движения к нему.
10.10. Выполнять необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды. 

10.11. Осуществлять платежи за негативное воздействие на окружающую среду, оказываемое работой дноуглубительной техники, в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.
10.12. С момента начала Работ и до их завершения ежедневно вести журнал производства работ по форме «Общий журнал работ» согласно СНиП 3.01.01-85. По окончании Работ передать Исполнительную документацию Заказчику.

10.13. Нести полную ответственность за уплату всех необходимых налогов, пошлин и сборов, связанных с его деятельностью по реализации Договора.

10.14. После завершения Работ предъявить Объект для приемки Заказчику.

Вывести Дноуглубительную технику за пределы Объекта в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания Работ.

10.15. Нести ответственность за действия Субподрядчиков и самостоятельно осуществлять расчеты за выполненные ими виды Работ.

11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
11.1. В течение пяти рабочих дней после заключения Договора назначить при необходимости Уполномоченное Заказчика и в письменной форме сообщить об этом Генподрядчику,                           с приложением доверенности или иных документов, подтверждающих его полномочия.
11.2. Уполномоченное лицо Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время их выполнения.

11.3. Обеспечить Генподрядчику на весь период Работ доступ на Объект.

11.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения согласовать ППР либо передать Генподрядчику мотивированные замечания по его содержанию.

11.5. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента вступления Договора в законную силу передать Генподрядчику проектную документацию на производство дноуглубительных работ, получившую положительное заключение государственной экологической экспертизы, разрешение на захоронение донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, согласование территориальных органов Росрыболовства сроков проведения дноуглубительных работ.
11.6. Осуществить компенсационные платежи за ущерб водным биоресурсам, наносимые проведением дноуглубительных работ и дампингом грунта, в порядке и сроки, определенные территориальными органами Росрыболовства.

11.7. При проведении  дноуглубительных работ осуществлять производственный экологический контроль (мониторинг) в порядке и в сроки, установленные проектной и  разрешительной документацией. 
11.8. Обеспечивать строительный контроль и технический надзор за производством Работ.
11.9. Произвести водолазное обследование участков дноуглубительных работ для обнаружения подводных препятствий и предметов захламления дна и провести удаление подводных препятствий и предметов захламления дна с составлением акта.
11.10. Утилизировать предметы захламления - любые предметы помимо грунта, извлеченные Генподрядчиком при проведении работ, в установленном законодательством порядке.
11.11. Выполнять (в присутствии представителя Генподрядчика) приемо-сдаточные промеры для осуществления контроля качества Работ и приема работ в соответствии с «Технической инструкцией по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94) и «Технологией промерных работ при производстве дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в морских портах и на подходах к ним» (РД 31.74.04-2002).

11.12. Оказывать содействие Генподрядчику при производстве Работ, принимать и оплачивать результат их выполнения.

11.13. Осуществлять перестановку (перемещение) на участках дноуглубительных работ штатных навигационных знаков (буев), мешающих производству Работ.  

11.14. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

12. ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА
12.1. Генподрядчик для выполнения Работ использует квалифицированных и опытных специалистов и рабочих. Самостоятельно заключает соглашения о найме рабочей силы, размещения специалистов и рабочих, питания и других видах обеспечения.

12.2. Генподрядчик за свой счет обеспечит оснащение всех работников, привлеченных для выполнения Работ или находящихся на Объекте, защитными средствами и отличительными знаками (каски, куртки, жилеты и т.п.).

12.3. Генподрядчик несет риск любой ответственности за уплату сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, а также иных расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, произошедшими по вине Генподрядчика в процессе выполнения Работ, как в отношении персонала Генподрядчика, так и в отношении Третьих лиц.

13. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
16.1. Все изменения и дополнения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору, которые подписывают уполномоченные представители Сторон.

16.2. Все дополнительные соглашения к Договору становятся его неотъемлемой частью с даты их подписания уполномоченными представителями Сторон.

                                                   14. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
14.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
14.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае нарушения Генподрядчиком сроков выполнения Работ, более чем на десять дней против сроков, установленных Календарных графиком (Приложение № 3) и п. 9.1 Договора.
14.2. Генподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неоднократного (более двух раз) нарушения Заказчиком срока оплаты, более чем на пять банковских дней, против срока, указанного в п.п. 8.2.2 Договора. 

14.3.  Решение Сторон об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Сторон об одностороннем отказе от исполнения Договора.
14.4. При досрочном расторжении настоящего Договора Стороны производят взаиморасчеты за Работы только в той части, в какой они фактически выполнены Генподрядчиком и приняты в установленном порядке Заказчиком на момент такого расторжения.
15. ОСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы:

- стихийные бедствия природного характера;

- военные действия, восстания, гражданские волнения;

- запрет или ограничения производства Работ органами государственной власти Российской Федерации;

- действия Третьих лиц, которые препятствуют исполнению Сторонами обязательств по Договору,

15.2. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

15.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другие Стороны в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 3 (три) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. О прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна также без промедления известить другую Сторону, в письменной форме, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их прекращения.

15.4. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на эти обстоятельства.

15.5. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены компетентными органами государственной власти Российской Федерации.

15.6. Стороны вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем двух месяцев подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного таким расторжением, за исключением оплаты Работ фактически выполненных Генподрядчиком и принятых Заказчиком.

15.7. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств из-за непреодолимой силы оформляется соответствующим соглашением.

16. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
16.1. Заказчик своими силами и средствами осуществляет прием работ на участках, на которых произведено дноуглубление, методом выполнения исполнительного промера в присутствии представителя Генподрядчика. 

16.2. Генподрядчик не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до срока выполнения исполнительного промера, направляет Заказчику уведомление о готовности локального участка к сдаче.

16.3. В уведомлении указывается дата завершения Работ, а также участок производства исполнительных промеров. 

16.4. На основании результатов материалов исполнительных промеров составляется ведомость подсчета выполненных работ, оформляемая Заказчиком и Генподрядчиком.

16.5. Недобор грунта по глубине и ширине не допускаются. Перебора сверх заданного допуска, фиксируются как бросовая работа и в расчет объема выполненных Работ не включается. В объем выполненных Работ, подлежащих оплате, включается только дноуглубление до проектных отметок с учетом допусков согласно «Технической инструкции по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94).

16.6. Прием-сдача работ оформляется промежуточными актами, если в установленные сроки производство исполнительного промера невозможно из-за метеорологических  условий. Объем выполненных работ устанавливается по оперативным сводкам с последующей корректировкой по выполненным промерам.  
     17. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
17.1. Генподрядчик организует Работы в соответствии с ППР, требованиями «Технической инструкции по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94), проектной документации на производство дноуглубительных работ, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, разрешением на захоронение донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, согласованием территориальных органов Росрыболовства сроков проведения дноуглубительных работ.
17.2. При обнаружении в ходе производства Работ взрывоопасных предметов Генподрядчик незамедлительно информирует Заказчика для принятия совместных мер по их удалению.

17.3. Определение объема и качества выполненных Работ производится путем выполнения исполнительного промера глубин на участке Работ в соответствии с «Технической инструкцией по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94) и «Технологией промерных работ при производстве дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в морских портах и на подходах к ним» (РД 31.74.04-2002).

17.4. При дноуглубительных работах в зоне прилежащей к существующим гидротехническим сооружениям должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность и устойчивость этих сооружений. Переборы по ширине и глубине не допустимы в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1)

17.5. Уполномоченные лица Сторон обязаны присутствовать и контролировать качество промерных работ.

17.6. В случае обнаружения контролирующими органами нарушений технологии и порядка перемещения разработанного грунта Генподрядчик устраняет нарушения и оплачивает штрафы за свой счет.

18. ОХРАНА ОКРУЖАЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
18.1. Генподрядчик обязан при осуществлении Работ соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», положительного заключения государственной экологической экспертизы, разрешения на захоронение грунта, изъятого при производстве дноуглубительных работ, территориальных органов Росрыболовства и иных нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды.

18.2. Генподрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.3. Генподрядчик обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды на Объекте и около его границ, избегать нарушений, вызывающих неудобство для граждан и их имущества в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Генподрядчиком методов производства работ.

18.4. Генподрядчик обязан следить за тем, чтобы при выполнении Работ содержание загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу и сбросах в водные объекты не превышало нормативных показателей, установленных правовыми актами и законодательством Российской Федерации.

18.5. Генподрядчик обязан организовать регулярный вывоз сточных вод и отходов, заключить, либо иметь договоры на сбор, транспортировку и размещение всех видов судовых отходов с лицензированными организациями и представить указанные договоры Заказчику по его требованию.

18.6. Генподрядчик обязан разработать паспорта отходов, проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, а также иную экологическую документацию при необходимости и по его требованию Заказчику представить ему указанные документы.

18.7. Генподрядчик обязан назначить ответственного по охране окружающей среды и официально сообщить контактные данные указанного лица Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора.

18.16. Генподрядчик осуществляет оплату убытков и компенсаций Третьим лицам по искам в связи с нарушением им правил и норм соблюдения охраны окружающей среды. 
18.17. Генподрядчик обязан выполнять иные и природоохранные мероприятия, предусмотренные Техническим заданием.

19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
19.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

19.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости невыполненных Работ за каждый календарный день просрочки.

19.3. Генподрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что нарушение срока выполнения Работ произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

19.4. Генподрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за действия или упущения Субподрядчиков, выполняющих работы по Договору.

19.5. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Работ, Генподрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате за каждый календарный день просрочки.

19.6. Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
19.7. Заказчик несет ответственность за оформление всех разрешительных документов необходимых для выполнения работ согласно международному праву и законодательству и подзаконным актам РФ, включая, но не ограничиваясь: проектная документация, получившая положительное заключение государственной экологической экспертизы; согласование работ с органами государственного контроля (надзора); компенсация ущерба водным биоресурсам; разрешение на захоронение донного грунта, в месте отвала, определенного проектной документацией со сроками проведения работ и объемом грунта, на которые заключается договор; создание карты намыва грунта; оформление извлеченного грунта в таможенном отношении и согласование пересечения Государственной границы РФ (при необходимости) и прочее. В отсутствие таких документов и согласований Генподрядчик не обязан выполнять поручение Заказчика. В случае выполнения работ в отсутствие таких документов и разрешений, любая ответственность (гражданско-правовая, административная) возлагается на Заказчика как на лицо, поручившее выполнение работ». Кроме этого, Заказчик несет ответственность за проведение производственного экологического контроля (мониторинга) в местах проведения дноуглубительных работ и в районе захоронения грунта согласно программе мониторинга и условиям разрешения на захоронение донного грунта, а также подготовку всей необходимой отчетной документации в органы Росприроднадзора.
20. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

20.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

20.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.

20.3. Ответы на претензии по настоящему договору направляются стороной, получившей претензию, в течение 5  (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.
21. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
21.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного и надлежащего исполнения сторонами своих обязательств по договору.
22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

22.2. Настоящий Договор подписывается полномочными представителями Сторон и скрепляется печатями Сторон, при наличии у Сторон печатей в соответствии с учредительными документами.

22.3. Любые изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, если они подписаны полномочными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон, при наличии у сторон печатей в соответствии с учредительными документами.

22.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
22.5. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение № 1 - Техническое задание.
Приложение № 2 – Смета.
Приложение № 3 - Календарный график.
Приложение № 4 – Форма акта о приемке выполненных работ.

Приложение № 5 – Форма справки о приемке выполненных работ и затрат.

23. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ГЕНПОДРЯДЧИК:                                                                                                       

ФГУП «Росморпорт» 

Юридический адрес: 127055, г. Москва, 

ул. Сущевская, д.19, стр.7

Азово-Черноморский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт»

Фактический адрес: 353900, 

г. Новороссийск, ул. Советов, д.19

ИНН 7702352454 / КПП 231502001

_________________/______________/
	ЗАКАЗЧИК:

_______________/___________/




Приложение № 1 
к договору _____________ №________ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Дноуглубительные работы должны быть выполнены с высоким качеством, в полном объеме, в установленный период времени и в полном соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

Дноуглубительные работы должны быть выполнены в соответствии со следующими нормативными документами:

-   Проектная документация « …………………………………..»
- Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «………………………………..», утвержденное приказом Федеральной службы по надзоре в сфере природопользования «__»___________20__г. № ______
-  Разрешение № ____ на захоронение донного, грунта извлеченного при производстве дноуглубительных работ на акватории ________________________________

-  Согласование территориальным органом  Росрыболовства сроков проведения дноуглубительных работ (исх. №_____________ от «___»___________20__г.)

- 
- 
а) РД 31.74.08-94 «Техническая инструкция по производству морских дноуглубительных работ»;
б) РД 31.74.04-2002 «Технология промерных работ при производстве дноуглубительных работ»;

в) РД 31.74.09-96 «Нормы на морские дноуглубительные работы»;
г) РД 3174.07-95 «Наставления по обеспечению навигационной безопасности работы дноуглубительного флота».

2. Период выполнения работ - 

3. Участки дноуглубительных работ: …………………
4. Объем работ: …………………..
При этом основные габариты участков выполнения работ выглядят следующим образом:

1) ширина проектная -       м;

2) рабочая ширина черпания -   м;

3) глубина проектная –     м.

5. Перечень работ.

1) Водолазное обследование  (при необходимости).

2) Навигационное оборудование мест отвала грунта.

3) Ремонтные дноуглубительные работы (уборка наносных грунтов).

4) Гидрографические и геодезические работы для обеспечения качества ремонта.

5) Гидрографическое траление (при необходимости). 

6. Требования заказчика к качеству работ.

1) Допуск по ширине – 2,0м.

2) Допуск по глубине - 0,5 м 

7. Отвал, вид отвала, дальность транспортировки грунта на отвал.

8. Группы грунта по трудности разработки.

9. Особые условия дноуглубительных работ.

10. Основные гидрометеорологические условия в период выполнения работ - 

11. Дополнительная информация – со схемами расположения участков дноуглубления, отвала грунта и подходов к ним 

Приложение №2

к договору _____________ №________ 

СМЕТА

на выполнение дноуглубительных работ
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество
	Стоимость в текущих ценах, рублей

	
	
	
	
	единицы
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Общая стоимость Работ, 

включая НДС, 

в том числе:
	м3
%
	
	
	

	1
	Разработки грунта  
	м3
	
	
	

	2
	Мобилизация и демобилизация

 земкараванов
	сутки
	
	
	

	3
	Разработка и согласование ППР
	сутки
	
	
	

	4


	
	м2
	-
	
	

	5
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду
	
	
	
	

	6
	Расходы на сбор, транспортировку и размещение всех видов судовых отходов
	
	
	
	

	7
	Расходы на разработку природоохранной документации и обеспечение нормативных показателей 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Приложение № 3

к договору _____________ №________ 

	Календарный график 

ремонтных дноуглубительных работ 

	Вид работ
	Численные показатели
	(с указанием календарных дат)

	
	
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	
	
	

	Подготовительный период:
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	

	разработка проекта производства дноуглубительных работ
	 
	[image: image1.png]



	
	
	
	 
	
	 
	

	предварительный промер 
	_______ га 
	 
	
	
	
	 
	
	
	

	мобилизация дноуглубительной техники
	_____к/сутки
	 
	
	
	
	 
	
	
	

	Производство работ:
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	

	разработка грунта земснарядом с транспортировкой его в подводный отвал
	____ м3
	 
	V=
	V=
	V=
	V=
	V=
	V=
	

	Сдача объекта:
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	

	приемо-сдаточный промер производятся два раза в месяц  
	___ га 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	

	демобилизация дноуглубительной техники
	_____к/сутки
	 
	
	
	
	 
	
	 
	

	Освоение средств
	_____ рублей
	xxx
	ххх
	ххх
	ххх
	ххх
	ххх
	ххх
	хххх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                                                        Подпись руководителя (уполномоченного лица)

организации-участника размещения заказа          ___________________________(Ф.И.О.)

                                                                     М.П.

Приложение № 4

к договору _____________ №________ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД 
	0322005

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Инвестор
	 
	
	по ОКПО 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Заказчик (Генподрядчик)
	 
	
	по ОКПО 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Подрядчик (Субподрядчик)
	 
	
	по ОКПО 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Стройка
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(наименование, адрес)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Объект
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид деятельности по ОКДП 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Договор подряда (контракт)
	номер 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дата 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с
	по
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АКТ
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
	 
	руб.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по
поряд-
ку
	позиции по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу,
руб.
	стоимость,
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого
	
	 
	Х
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего по акту
	 
	 
	Х
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сдал
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Принял
	
	
	 

	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 5

к договору _____________ №________ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	0322001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Инвестор
	 
	по ОКПО
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Заказчик  (Генподрядчик)
	 
	по ОКПО
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Подрядчик (Субподрядчик)
	 
	по ОКПО
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Стройка
	 
	по ОКПО
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(наименование, адрес)
	
	
	
	
	
	
	Вид деятельности по ОКДП
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Договор подряда (контракт)
	номер
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дата
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	СПРАВКА
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Но-
мер
по по-
рядку
	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат,
руб.

	
	
	
	с начала проведения работ
	с начала года
	в том числе за отчетный период

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Всего работ и затрат, включаемых в 
	 
	 
	 
	 

	
	стоимость работ
	
	
	
	

	 
	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сумма НДС
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего с учетом НДС
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сдал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Принял
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


