Договор № _________ 

на ремонт т/х____________________»
	г. Ростов-на-Дону
	                     «___»  _________ 20__ г.


Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________________________________________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________________, с другой стороны,  заключили настоящий Договор (далее – “Договор”) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Заказчик поручает Подрядчику выполнение работ (ремонт) (далее – Работы) т/х ________________ (далее – Судно).

1.2. Перечень и объем выполняемых Подрядчиком работ приведен в согласованной сторонами смете-ведомости, прилагаемой к Договору (Приложение № 1).

1.3. На период выполнения Работ Заказчик передает Судно Подрядчику по Акту приемки Судна в ремонт.

1.4. Работы, предусмотренные Договором, выполняются Подрядчиком во время стоянки Судна в порту ______________.

1.5. Все поставляемые Заказчиком сменно-запасные части, узлы, механизмы и другое имущество (далее – СЗЧ), включая используемое для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными, а также быть свободными от любых прав на них третьих лиц.

Передача СЗЧ Подрядчику производится по накладной формы М-15 с последующим оформлением Подрядчиком отчета об использованных материалов. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется выполнить все предусмотренные Договором Работы в соответствии с требованиями соответствующего классификационного общества (далее - Регистр), действующими в Российской Федерации техническими условиями и международными стандартами.

2.2. Если при приемке Работ будет обнаружено несоответствие выполненных Работ условиям Договора, Подрядчик обязан по требованию Заказчика устранить брак за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такого требования.

2.3. Подрядчик вправе привлекать к выполнению Работ субподрядчиков, только по согласованию с Заказчиком, при условии, что доля работ, выполняемых субподрядчиками, не превысит 30% (тридцать процентов) от общей стоимости Работ по Договору. 

Ответственность за качество выполненных субподрядчиком Работ несет Подрядчик.

2.4. Заказчик имеет право проверять соответствие выполняемых Работ условиям Договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Для технического надзора, согласования и решения всех прочих вопросов Заказчик назначает своего представителя с выдачей доверенности, определяющей его полномочия.

2.5. Заказчик обязуется своевременно ставить в известность Подрядчика обо всех изменениях согласованного в смете-ведомости перечня Работ, в противном случае переделки производятся за счет Заказчика.

2.6. При выполнении Работ силами экипажа Судна или третьими лицами, привлеченными Заказчиком, он обеспечивает соблюдение режима Подрядчика, требований промышленной безопасности, правил пожарной безопасности, природоохранного законодательства, правил техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии и других обязательных правил, действующих в месте производства Работ, несёт прямую ответственность и расходы в случае их нарушения.

2.7. При выполнении огневых работ Подрядчик обеспечивает подготовку рабочих мест и контроль за соблюдением пожарной безопасности в соответствии с установленными требованиями. Перед началом проведения огневых работ Подрядчик и Заказчик согласовывают план привлечения сил и средств для тушения пожаров на Судне, стоящем в ремонте.

2.8. В течение 20 (двадцати) дней после приемки судна в ремонт Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование проект графика проведения ремонта в соответствии с пунктами сметы-ведомости (Приложение № 1). В случае необходимости проведения дополнительных работ Подрядчик в течение 2-х суток со дня определения дополнительных объемов работ предоставляет Заказчику на согласование откорректированный проект графика проведения ремонта.

2.9. В случае необходимости дополнений, изменений, сокращений к согласованному в смете-ведомости перечню Работ, составляются дополнительные сметы и дополнительное соглашение, в котором определяются объемы дополнительных и/или исключенных работ, их стоимость, сроки выполнения и порядок оплаты дополнительных работ, увеличение и/или уменьшение сроков ремонта по причине дополнительных и/или исключенных работ.

2.10. Сдача и приемка выполненных Работ осуществляются с составлением Акта выполненных Работ, подписанного уполномоченными на то представителями Заказчика и Подрядчика, который передается Подрядчиком Заказчику вместе со счетом-фактурой в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Акта выполненных Работ.

2.11. По окончанию ремонта составляется исполнительная ведомость работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 3.1. Общая стоимость выполняемых Подрядчиком Работ определяется на основании согласованных Заказчиком сметы-ведомости Работ (Приложение № 1) и составляет  ______________ (____________) руб.  __ коп., в том числе НДС.
3.2. В указанную в пункте 3.1. Договора общую стоимость выполняемых Подрядчиком Работ включены все уплачиваемые Подрядчиком налоги, таможенные и иные обязательные платежи, а также все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора и причитающееся ему вознаграждение.
3.3. Стоимость Работ по настоящему Договору может быть изменена по результатам дефектации, проведенной Подрядчиком, на основании актов дефектации, подписанных представителями Заказчика и Подрядчика, а также при дополнительных и/или исключенных работах и заказах, выданных Заказчиком, на основании заключенного обеими сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. Дефектация узлов и механизмов, в соответствии с Приложением №1 к Договору, должна быть проведена Подрядчиком в течение первой трети договорного срока ремонта Судна при условии обеспечения Заказчиком возможности выполнения работ в указанные сроки. Для узлов и механизмов, дефектация которых по объективным причинам не могла быть произведена в указанные сроки, график проведения дефектации согласовывается дополнительно.  

3.4. Заказчик производит авансовый платеж в размере ______ процентов от договорной стоимости ремонта на сумму _____________(___________________________) руб. __ коп. путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика в течение 5 рабочих дней с даты заключения Договора на основании выставленного счета Подрядчика. 
3.5. Заказчик производит промежуточный авансовый платеж в размере ______ процентов (не более двадцати) на основании выставленного счета Подрядчика не ранее ____ дней с начала ремонта 
 3.6. Окончательный расчет, исходя из окончательной стоимости Работ за вычетом сумм авансовых платежей, производится в течение 5 рабочих дней с момента подписания Акта приемки судна из ремонта  на основании Акта выполненных Работ, счета и счета-фактуры Подрядчика. Акт выполненных Работ, счет и счет-фактура предоставляются одновременно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Акта приемки судна из ремонта.

4. СРОКИ

4.1. Все Работы, предусмотренные Договором, должны быть выполнены в период с “__” _________ 20__ года по “__” __________ 20__ года. Поставка для Судна СЗЧ, узлов, механизмов и другого имущества должна быть осуществлена Заказчиком в соответствии с согласованным графиком поставки СЗЧ. Допускаются досрочные начало и сдача результатов Работ.

Постановка Судна в ремонт и начало ремонтных работ должны быть осуществлены Подрядчиком в срок не позднее “__” _________ 20__ года, окончание ремонтных работ должно быть завершено не позднее “__”  ________ 20__ года. 

4.2.  Началом Работ считается дата подписания акта приемки Судна в ремонт.

4.3. Окончанием Работ считается дата подписания представителями Заказчика и Подрядчика Акта приемки Судна из ремонта.

4.4. Договор может быть расторгнут при обоюдном согласии Сторон. Согласованию подлежат сроки прекращения работ и условия компенсаций затрат Сторон, возникающих в связи с расторжением Договора.

4.5. В случае существенного нарушения одной из Сторон своих обязательств по Договору, другая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предупредив об этом за 10 (десять) календарных дней в письменном виде.

4.6. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта выполненных работ подписать его или дать мотивированный отказ от приемки Работ.

4.7. Увеличение срока стоянки Судна в ремонте из-за невозможности проведения ремонта Судна по погодным условиям должно быть письменно обосновано и согласовано с Заказчиком, и оплата дополнительных суток стоянки Судна в ремонте производится из расчета: 50% - Подрядчик и 50% - Заказчик.

4.8. В случае если нарушение Заказчиком сроков поставки СЗЧ приведёт к задержке соответствующих ремонтных работ, срок ремонта продлевается на эквивалентное количество дней по согласованию сторон.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1. Поставляемые Подрядчиком СЗЧ, узлы, механизмы и другое имущество (включая используемое для ремонта) должны быть, одобрены Регистром, в случаях, когда такое одобрение необходимо согласно действующих Правил Регистра.

5.2. На все поставляемые Подрядчиком СЗЧ, узлы, механизмы и другое имущество (включая используемые для ремонта), подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации должны иметься соответствующие сертификаты.
5.3. Все работы должны выполняться в соответствии с установленными Регистром Правилами.

5.4. Все оборудование, узлы и механизмы, заменяемые или вновь устанавливаемые во время ремонта на Судне должны быть совместимы с имеющимся на нем оборудованием, инженерными сетями, коммуникациями и т.п.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Продолжительность гарантийного срока на результаты всех выполненных работ устанавливается __________ месяцев (не менее 6 месяцев). Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Акта приемки Судна из ремонта в соответствии с п. 4.3. настоящего Договора.

6.2. Если в течение гарантийного срока при нормальной эксплуатации, Заказчиком будут выявлены дефекты, проявившиеся в результате низкого качества выполненных Работ, Подрядчик по рекламации Заказчика обязан обеспечить устранение дефектов за свой счет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения рекламации.

6.3. Рекламации на выявленные дефекты предъявляются Подрядчику в письменном виде с указанием времени и места обнаружения дефекта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Все возможные убытки, понесенные Заказчиком вследствие повреждения Судна в период выполнения Работ на территории Подрядчика и по вине Подрядчика, возмещаются за счет Подрядчика.

7.2. В случае задержки начала и окончания Работ, по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных и/или задержанных Работ.

7.3. В случае невыполнения Заказчиком условий п.п.3.4-3.6 настоящего Договора Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задержанного платежа.
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажора).

7.5. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено справкой, выданной компетентным органом.

7.6. При наступлении обстоятельств, которые какая-либо из сторон может рассматривать, как форс-мажорные, она должна в наименьший срок известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств.

8. ИСПЫТАНИЯ

8.1. Подготовка Судна к испытаниям и сдаточные испытания Судна производятся экипажем Судна. В случае официального заказа со стороны Заказчика на проведение швартовых и ходовых испытаний, Подрядчик обеспечивает условия для проведения швартовых и ходовых испытаний в объеме, одобренном Регистром, сроки проведения швартовых и ходовых испытаний, а также период предъявления Судна контролирующим организациям за счет Заказчика. При этом Заказчик обеспечивает наличие на Судне судовых документов, необходимых для сдачи его в эксплуатацию.

8.2. Если при проведении испытаний будут выявлены какие-либо дефекты в выполненных Работах, Подрядчик устраняет эти дефекты за свой счет и, при необходимости, за свой счет проводит повторные испытания и выплачивает Заказчику пени в соответствии с п.7.2. настоящего Договора за каждый день задержки сдачи Судна из ремонта.

9. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. К правам и обязанностям сторон по Договору подлежат применению нормы гражданского права Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, после письменного уведомления одной из Сторон о существовании подобного рода разногласий.

9.3. В случае если Сторонам не удается прийти к соглашению, стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд Ростовской области в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Изменение условий Договора возможно только с обоюдного согласия Сторон.

10.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных справкой компетентного органа, действие настоящего Договора продлевается на срок действия указанных обстоятельств.

10.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и заканчивает свое действие по выполнению всех своих обязательств Сторонами.

10.5. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Подрядчик:


	Заказчик:



	
	


Приложение №1

	
	
	«Утверждаю»
Заместитель начальника управления по порту Таганрог 

Азовского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»
__________________ 
«_____» _____________20__ год

	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительная ремонтная ведомость № 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Кол-во
работ
	Исполнитель
	Трудоёмкость, чел/ч
	Стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	0,0
	-

	Всего:
	0,0
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Материалы:
	стоимость в руб.
	ед.изм.
	кол-во
	Итого:

	
	Итого:
	 
	 
	 
	0,00

	
	Всего:
	 
	 
	 
	0,00


